

令和5年度 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し 一覧表

※1 ここに掲載する内容は、公表日現在での見通しであるため、実際に発注する案件がこの掲載と異なる場合、掲載されていない案件が発注される場合があります。

※2 黄色網掛けは発注済みのもの、赤字は追加・修正・取止めたものです。

番号	業務の名称	業務対象地域	履行期間	業務種別	業務概要	入札及び契約方法	入札時期
1	林業専用道上下口下谷線測量設計業務	桜江町谷住郷	9 ヶ月	測量	林業専用道の測量設計 L=1000m	一般競争入札	第1四半期
2	江津市道路橋定期点検業務	市内一円	6 ヶ月	土木関係コンサルタント	橋梁点検 N=22橋	指名競争入札	第2四半期
3	新江川橋補修設計業務	江津町・渡津町	6 ヶ月	土木関係コンサルタント	橋梁補修設計 N=1橋	その他	第3四半期
4	市道都野津敬川中央線側溝改良測量設計業務	都野津町	5 ヶ月	土木関係コンサルタント	路線測量、側溝改良設計 L=200m	指名競争入札	第3四半期
5	市道敬川試験場線ほか側溝改良測量設計業務	敬川町	6 ヶ月	土木関係コンサルタント	路線測量、側溝改良設計 L=400m	指名競争入札	第2四半期
6	菟沢公園ちびっこ広場改修設計業務	浅利町	4 ヶ月	土木関係コンサルタント	ちびっこ広場改修設計	指名競争入札	第1四半期
7	市道御幸通線建物補償調査業務	江津町	5 ヶ月	補償関係コンサルタント	補償調査物件N=2件	随意契約	第1四半期
8	長良地区防災集団移転促進事業事業用地補償調査業務	松川町長良外	5 ヶ月	補償関係コンサルタント	用地補償調査	指名競争入札	第1四半期
9	郷田小学校屋内運動場耐震診断業務	江津町	12 ヶ月	建築関係コンサルタント	耐震診断業務一式 補強計画(概略案)作成業務一式、概略案に基づく概算工事費算出業務一式	指名競争入札	第1四半期
10	二宮南2工区(第1期)污水管渠布設工事に伴う詳細設計業務	二宮町神主	8 ヶ月	土木関係コンサルタント	詳細設計業務 L=847m	指名競争入札	第1四半期
11	二宮2工区(第2期)污水管渠布設工事に伴う詳細設計業務	二宮町神主	6 ヶ月	土木関係コンサルタント	詳細設計業務 L=442m	指名競争入札	第1四半期
12	管渠詳細設計業務(二宮南3工区)	二宮町神主	9 ヶ月	土木関係コンサルタント	管渠詳細設計 L=667m	指名競争入札	第1四半期
13	公共下水道事業効率化計画策定業務	市内全域	9 ヶ月	土木関係コンサルタント	汚水処理施設整備構想・全体計画見直し、都市計画決定図書作成	指名競争入札	第1四半期
14	内水ハザードマップ作成業務(その1)	市内全域	9 ヶ月	土木関係コンサルタント	内水ハザードマップ作成 公共下水道江津西処理区A=380ha	指名競争入札	第1四半期
15	市道神主敬川境線道路改良用地測量業務	二宮町神主	5 ヶ月	測量	用地調査 L=100m	指名競争入札	第3四半期
16	第4期江津地区都市再生整備計画策定業務	市内一円	6 ヶ月	その他		随意契約	第2四半期
17	有福温泉地区街なみ環境整備事業事業計画策定業務	有福温泉町	6 ヶ月	その他	事業計画策定	随意契約	第2四半期
18	江津東小学校外壁改修他工事実施設計業務	後地町	6 ヶ月	建築関係コンサルタント	①校舎棟外壁改修、②屋上防水改修、③トイレ改修、④プール付廊棟解体・新築 ①～④の実施設計業務一式、アスベスト調査業務一式、確認申請業務一式	指名競争入札	第2四半期
19	めぐみ保育園空調改修工事実施設計業務	江津町	6 ヶ月	建築関係コンサルタント	空調設備改修工事実施設計業務 一式 アスベスト調査業務 一式	指名競争入札	第2四半期
20	有福温泉中央広場実施設計業務	有福温泉町	6 ヶ月	土木関係コンサルタント	中央広場実施設計	指名競争入札	第3四半期
21	有福温泉中央広場便益施設設計業務	有福温泉町	6 ヶ月	建築関係コンサルタント	便益施設設計	指名競争入札	第3四半期

R5.10月追加

番号	業務の名称	業務対象地域	履行期間	業務種別	業務概要	入札及び契約方法	入札時期
22	市営住宅(小田・渡・鹿賀)団地解体工事実施設計業務	桜江町	3 ヶ月	建築関係コンサルタント	解体工事実施設計業務 一式	指名競争入札	第2四半期
23	江津乾燥調製施設・桜江荷受場施設整備工事実施設計業務	後地町 桜江町小田	6 ヶ月	建築関係コンサルタント	改修工事・解体新築工事実施設計業務 一式	指名競争入札	第2四半期
24	令和5年度都野津灌漑水路撤去に伴う工事前調査業務	二宮町神主	3 ヶ月	その他	建物調査 14棟	指名競争入札	第3四半期